

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

EXTRATO DA CARTA-CONTRATO Nº 07/2015 – DISPENSA DE OBRA Nº 08/2015

Partes: O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E TOP IMPERIAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS- LTDA (CNPJ Nº 8.668.816/0001-53)

Objeto: Execução de Obra e Reforma do Parque de exposição Permanentes, situada na confluência das Estradas, do Atalho e da RJ 149 – Nova Mangaratiba.

Prazo: O prazo máximo para a entrega da obra é de 15 (quinze) dias e será contado a partir da autorização para início, que deverá ser expedida em até 90 (noventa) dias úteis a contar da assinatura do contrato

Valor: O valor global da Carta-Contrato é de R\$ 14.584,71 (Quatorze mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)

Dotação Orçamentária nº:

10.01.23.695.0705.2.038.3.3.90.39.00.00.00.00-100 da Secretaria Municipal de Obras Transportes e Urbanismo.

Fundamentação: Dispensa de Obra nº 008/2015, com base no Art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93.

Processo Administrativo: 11157/2015

Data da Assinatura: 10 de Novembro de 2015.